

# 見積状況調書

件名 関西業務部レイアウト変更工事  
見積日時 平成30年2月19日 13時30分  
見積場所 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 B 会議室

(単位:円)

| 業者名                    | 第1回       |    |    |    |  |  | 備考 |
|------------------------|-----------|----|----|----|--|--|----|
|                        | 金額        | 順位 | 金額 | 順位 |  |  |    |
| (株)シミズ・ビルライフケアS・BLC関西社 | 1,900,000 |    |    |    |  |  | 決定 |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |
|                        |           |    |    |    |  |  |    |

予定価格 : 1,900,000円

(消費税及び地方消費税相当額を除く。)